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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    14/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.680,00  €
10.6662.001 / 8.800,00 €

2024
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

8.680,00  € (με ΦΠΑ 24%)
2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                  Η παρού σα μελέτη αφορά  την προμή θεια και αντικατά σταση των πινά κων αυτοματισμού  των δύ ο

ανελκυστή ρων του Μαρασλείου μεγά ρου ,  οι οποίοι ελέγχουν την λειτουργία των ανελκυστή ρων ,  διό τι

έχουν κριθεί  ιδιαίτερα προβληματικοί  σύ μφωνα με αναφορά  του συνεργείου συντή ρησης τους κατά  την

προηγού μενη  περίοδο  της  ετή σιας  συντηρή σεως  των  ανελκυστή ρων  ,  λό γω  αδυναμίας  εξεύ ρεσης

ανταλλακτικώ ν  (αφού  πλέον  δεν  υφίσταται  η  κατασκευά στρια  εταιρεία)  και  έπειτα  από

επαναλαμβανό μενες βλά βες και εγκλωβισμού ς  , κρίθηκε επιβεβλημένη η αντικατά σταση τους.

              Οι προς προμή θεια πίνακες αυτοματισμού  θα πρέπει να έχουν τις παρακά τω προδιαγραφές :
  
 Οι  πίνακες θα πρέπει να  εναρμονίζονται πλήρως με την ευρωπαϊκή οδηγία 95/16 ,των ευρωπαϊκών 

κανονισμών ΕΝ81:1 και να διαθέτουν  πιστοποίηση CE. 

Ο προτεινόμενος πίνακας θα πρέπει να διαθέτει: 

• LCD οθόνη για προγραμματισμό, έλεγχο και αναλυτική καταγραφή κατάστασης ανελκυστήρα (ημέρα 

και ώρα) και πάνελ πολλαπλών ενδείξεων και καταγραφή δυσλειτουργιών. 

• Επιλογή γλώσσας menu: Ελληνικά – Αγγλικά 

• Ηλεκτρονικό έλεγχο διαρροής σε δύο επίπεδα: τη στιγμιαία και τη συνεχόμενη 

• Ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας από βραχυκυκλώματα όλων των αναλογικών και ψηφιακών 

εισόδων (π.χ κλήσεις) και εξόδων (π.χ. ενδεικτικά ορόφου) 

• Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου επιτήρησης φάσεων 

• Μαζί με τον κάθε πίνακα θα πρέπει να γίνει αντίστοιχα προμήθεια και αντικατάσταση και του  

              εύκαμπτου καλωδίου μεταφοράς εντολών πίνακα – θαλάμου καθώς και του χειριστηρίου στο επάνω   

              μέρος του θαλάμου.
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Η δαπά νη,  ανέρχεται στο ποσό  των 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και   θα καλυφθεί από
σχετική  πίστωση  που έχει εγγραφεί   στον  προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων για το έτος  2024 όπως αυτός  εγκρίθηκε με την αριθμό 6-74/2024 (ΑΔΑ:979Α46ΜΓ2Α-ΛΦΠ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και επικυρώθηκε με το υπ’αρ. πρωτ.
26177/26-3-2024 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΞΧΨΟΡ1Φ-ΡΩ0)  :

Κ.Α. 10.6662.001  με τίτλο  « Αντικατάσταση εξαρτημάτων ελέγχου και λειτουργίας των ανελκυστήρων του
Μαρασλείου Μεγάρου »  

Eυθύνη του αναδόχου. 

Μετά  την ολοκλή ρωση της αντικατά στασης των πινά κων αυτοματισμού  , ο ανά δοχος θα  παρέχει
εγγύ ηση καλή ς λειτουργίας του ανελκυστή ρα καθώ ς και την υποχρέωση  να χορηγή σει βεβαίωση καλή ς
εκτέλεσης και λειτουργίας του κά θε ανελκυστή ρα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      /5/2024
Ο  Συντάξας

Στρατηγό ς Διονύ σιος
Μηχανολό γος Μηχανικό ς ΠΕ5

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      /5 /2024
Η  Προϊσταμένη 

Πεβεράτου Μαρία-Αναστασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      / 5 /2024
Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

8.680,00  € (με ΦΠΑ 24%)
2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Προμήθεια και αντικατάσταση 
πίνακα αυτοματισμού υδραυλι-
κού ανελκυστήρα (του Μαρα-
σλείου Μεγάρου) , πλήρως 
εναρμονισμένο στην ευρωπαϊκή
οδηγία 95/16 , των ευρωπαϊκών 
κανονισμών ΕΝ 81:1 με πιστο-
ποίηση CE ,   του εύκαμπτου κα-
λωδίου μεταφοράς εντολών πί-
νακα-θαλάμου και του χειριστη-
ρίου επιθεώρησης στο επάνω 
μέρος του θαλάμου                       

2     3.500,00  € 7.000,00 € 1.680,00 € 8.680,00 €

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                                      7.000,00 €
Φ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                     1.680,00 €
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                                                                                                         8.680,00 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      /5/2024
Ο  Συντάξας

Στρατηγό ς Διονύ σιος
Μηχανολό γος Μηχανικό ς ΠΕ5

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      /5 /2024
Η  Προϊσταμένη 

Πεβεράτου Μαρία-Αναστασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      / 5 /2024
Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

8.680,00  € (με ΦΠΑ 24%)
2024

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και αντικατάσταση των δύο πινάκων αυτοματισμού και

λειτουργίας των δύο ανελκυστήρων του Μαρασλείου Μεγάρου .
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και

βαρύνει τον ΚΑ. 10.6662.001 / 8.800,00 € με τίτλο « Αντικατάσταση εξαρτημάτων ελέγχου και λειτουργίας των
ανελκυστήρων του Μαρασλείου Μεγάρου »  ο οποίος έχει  συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2024 όπως αυτός   ψηφίστηκε και εγκρίθηκε  με την
αριθμό  6-74/2024  (ΑΔΑ:979Α46ΜΓ2Α-ΛΦΠ)  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και
Διαποντίων  Νήσων  και  επικυρώθηκε  με  το  υπ’αρ.  πρωτ.  26177/26-3-2024  έγγραφο  της   Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΞΧΨΟΡ1Φ-ΡΩ0)  

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις  διατάξεις:   

1. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις»
4. Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.  
5. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
6. Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της  16ης  Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
7.  Του Άρθρου  4  της  Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων
κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».  
8. Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρα
63 & 66
9. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις»
10.Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ»
11.Του  Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016  τεύχος  Α)   Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
12. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
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13. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
14. Του  Ν4782/21   (ΦΕΚ  36/09.03.2021 τεύχος  Α)   Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
15. Καθώς  επίσης  το  σύνολο  του  ισχύοντος  θεσμικού  και  κανονιστικού  πλαισίου  που  διέπει  τις  Δημόσιες
Συμβάσεις  και  ισχύει  κατά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων
εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,   καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ
 
   «Τεύχη  Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ των

περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι: 
α. Τεχνική Έκθεση 
β.  Προϋπολογισμός Μελέτης
γ.  Συγγραφή Υποχρεώσεων  
δ.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και
βαρύνει τον ΚΑ. 10.6662.001 / 8.800,00 € με τίτλο« Αντικατάσταση εξαρτημάτων ελέγχου και λειτουργίας των
ανελκυστήρων του Μαρασλείου Μεγάρου »  ο οποίος έχει  συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2024 όπως αυτός    ψηφίστηκε και εγκρίθηκε  με την
αριθμό  6-74/2024  (ΑΔΑ:979Α46ΜΓ2Α-ΛΦΠ)  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και
Διαποντίων  Νήσων  και  επικυρώθηκε  με  το  υπ’αρ.  πρωτ.  26177/26-3-2024  έγγραφο  της   Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΞΧΨΟΡ1Φ-ΡΩ0)  

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  αυτής  θα  γίνει  με  απευθείας  ανάθεση ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του  Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής   έχουν 
α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -
Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο
εσωτερικό της ΕΕ, 
β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
του  ΠΟΕ,  η  οποία  κυρώθηκε  από  την  Ελλάδα  με  το  Ν2513  /  97  (ΦΕΚ  139Α)  υπό  τον  όρο  ότι  η  σύμβαση
καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. , οι οποίοι έχουν το δικαίωμα παροχής
υπηρεσιών αντίστοιχων με αυτές της μελέτης.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα είναι ενυπόγραφη από τον οικονομικό φορέα, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, θα

αναγράφονται  ευκρινώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και θα περιλαμβάνουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου,  που  τηρείται  στο  κράτος  –  μέλος
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  με  το  οποίο  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του  σε  αυτό  και  το  ειδικό
επάγγελμά του.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο οικονομικός φορέας:
α. Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας,
σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα. 
β.   Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ 1 του Ν.4412/2016 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά
τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
6. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την εξειδίκευση, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το τεχνικό προσωπικό με
την  ειδική  Άδεια   που  προβλέπεται  από την   Δ/νση Ανάπτυξης  της  οικείας  Περιφέρειας   (ΠΔ  108,  ΦΕΚ
Α/141/12-06-2013 και ΚΥΑ 28425/2008, όπως ισχύουν σήμερα) περί συντήρησης και εκτέλεσης εργασιών σε
ανελκυστήρες.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ΕΝ    ISO   9001 : 2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις  
εργασίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων ,    EN     ISO   45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και  
Ασφάλειας στην Εργασία ,   EN     ISO   14001:2015 – Σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  
7. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος
θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η εν λόγω προμήθεια και αντικατάσταση των πινάκων αυτοματισμού μετα των παρελκομένων υλικών
τους  ,  θα  εκτελεστεί  εντός  δύο  μηνών  από  την  κοινοποίηση  της  από φασης  ανά θεσης. Εφόσον  υπάρξει
αδικαιολόγητη  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της  προμήθειας   μπορούν  να  επιβληθούν
ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης  και  η  παραλαβή  αυτής   θα  διενεργείται  από  την
καθ’ύλην αρμόδια υπηρεσία  σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από
το άρθρο 102 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν.4782/2021..
Ο ανάδοχος  βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγύηση συμμετοχής  και καλής εκτέλεσης δεν  απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή 
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με
τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      /5/2024
Ο  Συντάξας

Στρατηγό ς Διονύ σιος
Μηχανολό γος Μηχανικό ς ΠΕ5

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      /5 /2024
Η  Προϊσταμένη 

Πεβεράτου Μαρία-Αναστασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      / 5 /2024
Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

8.680,00  € (με ΦΠΑ 24%)
2024

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Προμήθεια και αντικατάσταση 
πίνακα αυτοματισμού υδραυλι-
κού ανελκυστήρα (του Μαρα-
σλείου Μεγάρου) , πλήρως 
εναρμονισμένο στην ευρωπαϊκή
οδηγία 95/16 , των ευρωπαϊκών 
κανονισμών ΕΝ 81:1 με πιστο-
ποίηση CE ,   του εύκαμπτου κα-
λωδίου μεταφοράς εντολών πί-
νακα-θαλάμου και του χειριστη-
ρίου επιθεώρησης στο επάνω 
μέρος του θαλάμου                       

2    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                     
Φ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                      
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                                           

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Κέρκυρα ……………………..

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      /5/2024
Ο  Συντάξας

Στρατηγό ς Διονύ σιος
Μηχανολό γος Μηχανικό ς ΠΕ5

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      /5 /2024
Η  Προϊσταμένη 

Πεβεράτου Μαρία-Αναστασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      / 5 /2024
Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

8.680,00  € (με ΦΠΑ 24%)
2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Προμήθεια και αντικατάσταση 
πίνακα αυτοματισμού υδραυλι-
κού ανελκυστήρα (του Μαρα-
σλείου Μεγάρου) , πλήρως 
εναρμονισμένο στην ευρωπαϊκή
οδηγία 95/16 , των ευρωπαϊκών 
κανονισμών ΕΝ 81:1 με πιστο-
ποίηση CE ,   του εύκαμπτου κα-
λωδίου μεταφοράς εντολών πί-
νακα-θαλάμου και του χειριστη-
ρίου επιθεώρησης στο επάνω 
μέρος του θαλάμου                       

2    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                     
Φ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                      
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                                           

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..


